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Alinhamento com o Planejamento Anual

@% A necessidade objeto do presente estudo ndo possui previsdao no plano de contratagGes anual da

Organizacao.

o Equipe de Planejamento

— 3
faud Elmano Amorim de Moraes Junior, Carlos Eduardo Alves de Lima

Problema Resumido

D@ A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho enfrenta dificuldades na adequacdo e

implementagdo de projetos de engenharia, 0 que compromete a execugao eficiente de obras e
servicos publicos necessarios a comunidade.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira

etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico envolvido e buscar a

melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho enfrenta uma série de desafios relacionados
a infraestrutura vidria, que comprometem a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos
cidadaos. O sistema viario atual apresenta deficiéncias significativas em relagdao a pavimentagao,
drenagem inadequada e problemas de contencdo de encostas. Essas questdes ndo apenas geram
transtornos didrios para os moradores e usudrios das vias publicas, mas também impactam
diretamente a seguranca viaria e a eficiéncia do trafego local.

A elaboracdo de projetos executivos é imprescindivel para o adequado planejamento e execucdo
de melhorias na malha viaria. Sem um projeto estruturado, as intervencdes podem ser
fragmentadas e pouco eficazes, resultando em desperdicio de recursos publicos e agravamento
das condicBes existentes. A identificacdo precisa das areas que carecem de requalificacdo, bem
como o desenvolvimento de solu¢des técnicas apropriadas para cada contexto, sdo fundamentais
para assegurar que as intervenc¢des atendam as reais necessidades da populacgdo.
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Além disso, a adequada implementac¢do de pavimentagao, drenagem e contencao de encostas
estd alinhada com os principios do interesse publico, pois visa proporcionar um ambiente urbano
mais seguro e acessivel. Melhorias no sistema viario contribuem para a promocao da inclusdo
social, ao facilitar a mobilidade de pedestres e veiculos, e tém efeito direto na valorizacao
econdmica das areas urbanas.

Portanto, a necessidade de contratacdo de servicos especializados para a elaboracdo desses
projetos executivos se justifica pela urgéncia em resolver as inadequacdes estruturais, além de
buscar otimizar a gestdo fiscal e garantir a aplicacdo eficiente dos recursos publicos. Essa
abordagem nao s6 atende a uma caréncia imediata da infraestrutura municipal, como também
fomenta um desenvolvimento sustentavel e integrado do Cabo de Santo Agostinho.

= REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

A elaboragdo de projetos executivos para o melhoramento e requalificagdo do sistema viario no
municipio do Cabo de Santo Agostinho é uma necessidade premente para garantir a adequacgao das
vias publicas, promovendo seguranca, acessibilidade e qualidade nas condi¢des de trafego. A seguir,
estao listados os requisitos que devem ser atendidos pela solu¢ao contratada, garantindo um processo
competitivo e transparente.

Requisitos da solugao:

1.Elaboracdo de projetos executivos para pavimentacdo, com especificacbes técnicas
compativeis com as normas brasileiras e que garantam durabilidade minima de 10 anos.

2. Inclusdo de estudos geotécnicos detalhados, identificando caracteristicas do solo e propondo
solucdes adequadas para a drenagem de aguas pluviais, evitando alagamentos e erosdes.
3.Desenvolvimento de projetos de drenagem pluvial com capacidade de escoamento compativel
com as chuvas extremas registradas na regido, considerando dados histéricos de precipitagdo.
4.Proposicdo de sistemas de contencdo de encostas, que incluam cdlculos estruturais
redimensionamentos que garantam a estabilidade e seguranca das dreas afetadas por
deslizamentos.

5. Apresentagao de detalhes técnicos dos materiais a serem utilizados, incluindo resisténcia,
durabilidade e sustentabilidade, conforme normativas do setor.

6.Elaboracdo de isométricos e plantas baixas em formato digital compativel com software de
engenharia, facilitando futuras manutencoes e atualizacdes.

7.Cumprimento das diretrizes ambientais em todas as etapas do projeto, assegurando que as
intervengdes minimizem impactos ecoldgicos e socialmente responsaveis.

8. Garantia de que todos os projetos estejam acompanhados de laudos técnicos, pareceres e
todas as certidGes exigidas por 6rgaos competentes.

9. Inclusdo de cronograma fisico-financeiro detalhado, apresentando prazos de execugdo,
entrega e verificacdo de cada etapa do projeto.
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10.Realizacdo de apresentacdes e reunides periddicas com o corpo técnico da Prefeitura
Municipal ao longo das fases de elaboracdo do projeto, assegurando alinhamento e
transparéncia nas informagdes.

Esses requisitos foram formulados com base na necessidade identificada e seguem as orientagées do TCU,
visando a realizagdo de uma contratac¢do eficaz e que atenda plenamente as demandas do municipio

£t SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Possiveis solucdes disponiveis no mercado para a contratacdo de empresa especializada na
elaboracdo de projetos executivos para melhoramento e requalificacdo do sistema vidrio no
municipio do Cabo de Santo Agostinho - PE:

1. Contratacdo de Consultorias Especializadas em Engenharia Civil
Vantagens:
- Expertise técnica consolidada e experiéncia em projetos similares.
- Equipes multidisciplinares que podem abordar diversos aspectos do projeto (pavimentacgao,
drenagem, contencgao).
- Capacidade de elaborar estudos técnicos detalhados, atendendo normas e regulamentacgdes.

Desvantagens:

- Custo elevado, dependendo da reputacdo e da experiéncia da consultoria.

- O tempo de implementacdo pode ser prolongado devido a complexidade e necessidade de
aprovagdes nos projetos.

- Dependéncia de terceiros para a execucao de estudos e andlises especificas.

2. Parcerias com Universidades ou Institutos de Pesquisa
Vantagens:
- Custo potencialmente reduzido, j& que muitos projetos podem ser financiados ou realizados
como parte de estagios académicos.
- Acesso a pesquisas e inovagdes tecnoldgicas que podem agregar valor ao projeto.
- Possibilidade de colaboracdo em projetos de extensdo, promovendo capacitacdo local.

Desvantagens:

- Potencial falta de experiéncia pratica no mercado real por parte dos alunos ou pesquisadores.

- Tempo de implementagdao mais longo, uma vez que pode depender de cronogramas
académicos.

- Necessidade de supervisdao constante para garantir a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

3.Aquisicao de Software de Projetos Viarios Vantagens:
- Alta capacidade de simulacdo e projecado de diferentes cendrios para melhorar a eficiéncia do
projeto.
- Reduc¢do no tempo de elaboracdo dos projetos, otimizando recursos.
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- Ferramentas integradas que podem facilitar a andlise de custos e analise de impacto
ambiental.

Desvantagens:

- Necessidade de capacitacdo da equipe interna para utilizar efetivamente o software.

- Custo inicial elevado de aquisicdo e manutencgdo/licenciamento do software.

- Dependéncia tecnoldgica que pode limitar a flexibilidade em mudar de abordagem ou
fornecedor.

4. licitagdo Conjunta para Servicos de Projeto e Execugao
Vantagens:
- Integrada e sinérgica entre o desenvolvimento do projeto e sua implementagao pratica.
- Possivel redugdo nos custos totais, ja que um Unico fornecedor é responsavel por todo o
processo.
- Melhor comunicacdo e alinhamento entre as fases de projeto e construgdo, mitigando erros.

Desvantagens:

- Risco de concentracdao de mercado se poucos fornecedores forem aptos e competitivos para
essa licitacao.

- Menor diversidade nas propostas apresentadas, podendo impactar a inovacao.

- Dependéncia de um Uunico fornecedor pode afetar o controle sobre a qualidade e o
cronograma.

5. Contratacdo de Empreiteiras que Oferecam Servicos de Projetos e Consultoria Técnica
Vantagens:
- Um Unico ponto de contato facilita a gestdo do projeto.
- Experiéncia no campo pratico que pode resultar em solu¢gdes mais adaptaveis as condicdes
locais.
- Possibilidade de ajustes rapidos durante o processo de planejamento e execucdo.

Desvantagens:

- Custo potencialmente elevado, dependendo do porte da empreiteira.

- Menor enfoque na fase de projeto em relagdo a execugdo pratica, o que pode comprometer a
qualidade dos projetos.

- Falta de objetividade se a empreiteira ndo tiver expertise especifica em projetos executivos.

Analise Comparativa

- Consultorias Especializadas: Melhor escolha quando a prioridade é a exceléncia técnica, mas
tem custo elevado e longo prazo de implementagao.

- Universidades/Institutos: Uma alternativa econdmica e inovadora, mas com riscos de
gualidade e tempo de entrega.

- Software de Projetos: Otimo para eficiéncia e simulacdes, no entanto dependente de
capacitacdo e investimento alto inicial.
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- Licitacdo Conjunta: Ideal para integrar projeto e execucdo, com risco de concentracdo de
mercado e menor variedade de propostas.

- Empreiteiras: Proporciona agilidade e adaptacao pratica, mas pode comprometer a fase de
projeto e ser mais cara.

As escolhas devem ser baseadas nas prioridades de custo, qualidade, tempo, e o nivel de
adaptabilidade requerido pelo municipio, considerando ainda a natureza das intervencdées
viarias.

W DESCRICAO DA SOLUGCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha pela contratacdo de empresa especializada na elaboracdo de projetos executivos para o
melhoramento e requalificagdo do sistema vidario do municipio do Cabo de Santo Agostinho é
fundamentada em diversas justificativas técnicas, operacionais e econ6micas que garantem a eficiéncia e
a adequacdo ao interesse publico.

Em termos técnicos, a necessidade de realizar um projeto executivo bem estruturado é indiscutivel,
especialmente quando se trata de interveng¢des que envolvem pavimentacgao, drenagem e contengdo de
encostas. Profissionais especializados trazem consigo ndo apenas conhecimento tedrico, mas também
experiéncia pratica acumulada em projetos similares, o que garante que as solu¢des propostas estejam
alinhadas com as melhores praticas do setor. A compatibilidade da solucdo com as necessidades
especificas do territorio capixaba é um fator crucial — as condi¢cOes geograficas e climaticas locais
demandam uma abordagem personalizada que minimize riscos como deslizamentos e alagamentos. Além
disso, a facilidade de implementacdao desses projetos é assegurada por empresas com expertise,
permitindo uma execucao eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.

Os beneficios operacionais associados a essa escolha sdo igualmente significativos. A contratacdo de uma
empresa especializada implica em acesso a um suporte técnico continuo e manutencdo de rotinas que
podem ser fundamentais durante e apds a implementa¢do das obras. Uma vez que o projeto esteja em
vigor, potenciais ajustes e adaptacdes poderdo ser realizados com agilidade, evitando retrabalho e
desperdicio de recursos. A escalabilidade das solucées também merece destaque, visto que empresas
especializadas podem ajustar suas propostas conforme a evolugdo das demandas da administragao
municipal, garantindo que as intervencdes permanegam eficazes ao longo do tempo.

Portanto, a decisdo de contratar uma empresa especializada para a elaboracdo dos projetos executivos
representa uma escolha estratégica que contribui para a eficiéncia e eficacia da gestdo publica, garantido
solugdes sustentaveis que atendem as demandas da populacdo do Cabo de Santo Agostinho e promovem
um desenvolvimento urbano harmonioso e seguro.
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QUANTITATIVOS E VALORES
ESPECIFICAGCOES E ESTIMATIVA DA
CONTRATAGCAO
Lote 01
Item Descrigdo Unidade | Quant. R$ Unid. RS Total
1 PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS M 20.000,00 RS 0,00 RS 0,00
2 PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE RUAS M 1.000,00 RS 0,00 RS 0,00
coM CONTENCAO DE ENCOSTAS
3 PROJETO DE ESCADARIAS M 600,00 RS 0,00 RS 0,00
4 PROJETOS DE IMPLANTACAO DE CANAL M 600,00 RS 0,00 RS 0,00
5 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONTENCAO M2 3.950,00 RS 0,00 RS 0,00
E TALUDE
6 PROJETO DE IMPLANTACAO DE PRACAS, AREAS M2 2.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VERDES E URBANIZACAO DE AREAS PERIFERICAS
7 PROJETO DE PONTOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE UNID 200,00 RS 0,00 RS 0,00
CADASTRO
Valor Total RS 0,00
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s,  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A contratacdo nao sera parcelada.

A contratacdo para a elaboracdo dos projetos executivos de melhoramento e requalificacdo do
sistema viario no municipio do Cabo de Santo Agostinho ndo serd parcelada, pois a complexidade
e a interdependéncia das interven¢des demandam uma abordagem integrada. O projeto abrange
diversas areas, como pavimentag¢ao, drenagem e conten¢dao de encostas, que exigem um
planejamento conjunto e coordenado. O parcelamento poderia fragmentar as etapas do
trabalho, dificultando a sinergia necessdria para a execuc¢dao eficiente do projeto e
comprometendo sua qualidade final.

Além disso, a realizacdo da contratacdo em sua totalidade garante um melhor fluxo de
informagdes entre os profissionais envolvidos. Quando a mesma empresa assume todas as fases
do projeto, ha maior clareza e uniformidade nas diretrizes a serem seguidas, resultando em um
desenvolvimento mais agil e eficaz. A execu¢ao harmoniosa das etapas gera um atendimento
mais solido as necessidades da populacao e a realidade do municipio, evitando retrabalhos que
poderiam surgir de descontinuidades na comunicagao entre diferentes prestadores de servigo.

Por ultimo, ao optar pela contratacdo ndo parcelada, o municipio assegura um melhor controle
sobre os prazos e os custos, minimizando os riscos de atrasos e eventual aumento das despesas.
Um Unico contratado traz maior responsabilidade e comprometimento com o resultado final,
alinhando-se ao interesse publico, que busca a otimizacdo dos recursos e a entrega de obras com
gualidade e efetividade. Portanto, a escolha pela execuc¢do unificada é a mais adequada para
garantir o sucesso da intervencdo planejada.

obe RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de uma empresa especializada na elaboracdo de projetos executivos para o
melhoramento e requalificacdo do sistema vidrio no municipio do Cabo de Santo Agostinho
representard um investimento estratégico em termos de economicidade. A escolha por
profissionais qualificados garantird a criacdo de projetos mais eficientes e adequados as
necessidades especificas da regido, resultando em reducdo de custos com retrabalhos e ajuste
de obras. Além disso, o desenvolvimento de um projeto técnico bem estruturado proporcionard
uma melhor alocacdo dos recursos financeiros disponiveis, otimizando os gastos publicos e
assegurando que os investimentos realizados tragam resultados concretos em termos de
infraestrutura.

O aproveitamento eficiente dos recursos humanos serd visivel, na medida em que a contratacao
de especialistas permitird a equipe interna da Prefeitura se concentrar em outras prioridades
administrativas e de gerenciamento, evitando a sobrecarga de trabalho e a falta de foco em
atividades essenciais. Com a expertise da empresa contratada, sera possivel ter um terceiro que
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traga novas perspectivas e solugdes inovadoras, promovendo a sinergia entre os conhecimentos
técnicos da empresa e as demandas locais.

Quanto aos recursos materiais, o projeto executivo, elaborado de forma profissional,
possibilitara uma especificacdo adequada dos insumos e técnicas a serem utilizadas nas
intervencgoes. Isso diminuird desperdicios e maximizar a eficacia das obras, contribuindo para que
o servico prestado seja entregue com a qualidade esperada. Por fim, a gestao financeira também
serd aprimorada, pois um projeto detalhado orientard a Prefeitura na realizacdo de orcamentos
e na previsdo de despesas, garantindo um melhor controle financeiro e aplicacdo responsavel
dos recursos publicos.

Assim, a contratagdo da empresa para elaboracgdo de projetos executivos ndo sé representa uma
solucdo custo-efetiva, como também promove um melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros, trazendo beneficios diretos para a popula¢ao do Cabo de Santo
Agostinho em termos de infraestrutura viaria.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir a implementacdo eficaz da solucdo escolhida para a elaboracdo de projetos
executivos voltados ao melhoramento e requalificacdo do sistema viario no municipio do Cabo
de Santo Agostinho, é imperativo que a Administracdo tome algumas providéncias operacionais
e estruturais especificas.

Primeiramente, é essencial realizar um mapeamento das areas prioritdrias que necessitam de
intervengdes no sistema vidrio. Esse levantamento deve considerar as condigdes atuais das vias,
o histdrico de problemas como alagamentos e deslizamentos, bem como a densidade
populacional e a demanda por servicos publicos. Tal mapping servird de base para orientar a
escolha das dreas que receberdo os projetos executivos, garantindo uma alocacado eficiente dos
recursos.

Adicionalmente, recomenda-se a realizacdo de estudos técnicos detalhados sobre geologia e
hidrologia das areas mapeadas. Esses estudos sdo fundamentais para fornecer informacoes
precisas sobre a viabilidade técnica das solucdes propostas, especialmente em relacdo a
drenagem e contencdo de encostas. A contratacdo de profissionais especializados em geotecnia
e engenharia civil sera crucial neste contexto, assegurando que os projetos considerem todas as
variaveis que influenciam sua execucao.

Outra providéncia importante é a sele¢do criteriosa de consultores e especialistas que atuardo
na fiscalizacdo e na gestdo contratual. Para essa finalidade, pode ser necessario capacitar
servidores publicos nas areas de engenharia e gerenciamento de projetos, ja que a complexidade
e a especificidade da solugdo demandam conhecimentos mais aprofundados além dos comuns
em contratagdes gerais. Essa capacitacao deve abordar aspectos técnicos relevantes, como
anadlise de projetos, avaliagao de custos e acompanhamento de cronogramas de obras.
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Por fim, recomenda-se que a Administragao elabore um plano de comunicagao e engajamento
com a comunidade local, atuando na transparéncia dos processos e na participacdo cidada nas
etapas de planejamento e execucdo das obras. Essa acdo é importante ndo sé para assegurar a
aceitacdo social dos projetos, mas também para coletar contribui¢cdes que possam enriquecer o
trabalho a ser realizado.

Em resumo, as providéncias mencionadas sdo cruciais para a implementacdo bem-sucedida da
solucdo proposta, priorizando o melhor uso dos recursos publicos e garantindo a eficiéncia e
eficacia necessarias ao atendimento das demandas do municipio.

CONTRATACOES CORRELATAS

No contexto da contratacdo para a elaboracdo de projetos executivos voltados ao melhoramento
e requalificacdo do sistema vidrio no municipio do Cabo de Santo Agostinho, é importante
ressaltar que ndo ha contratagGes correlatas e/ou interdependentes necessarias que devam ser
realizadas antes da solugao escolhida. A razdao para essa conclusdao se baseia na natureza
especifica do objeto da contratacao.

A contratacdo de uma empresa especializada na elaboracdo de projetos executivos é um passo
crucial que contempla todas as etapas necessdrias para o desenvolvimento dos projetos,
incluindo a andlise técnica de pavimentacdo, drenagem e contencdo de encostas. Esse trabalho
requer profundos conhecimentos técnicos que sdo integrados ao servico desejado e, portanto,
ndo depende de outras contratagdes prévias ou paralelas.

Além disso, toda a avaliacdo relacionada a situacdo atual do sistema viario e as intervencdes
propostas devera ser realizada pela empresa contratada, eliminando assim a necessidade de
contratacdes adicionais para estudos preliminares ou diagndsticos que poderiam estar
interligados. E de responsabilidade da empresa executora do projeto incluir, em sua andlise,
eventuais necessidades de adequacdo de espaco urbano, caso isso seja necessario para a
execugdo dos projetos.

Assim sendo, a solugdo proposta cobre de maneira abrangente todas as exigéncias técnicas e
operacionais relacionadas ao melhoramento e requalificagdo do sistema vidrio, sem demandar
contratagdes complementares ou dependentes que possam interferir ou atrasar o processo de
elaboracdo dos projetos executivos. Portanto, a escolha por esta contratacao especifica é
suficiente para atender a demanda identificada, assegurando a eficiéncia e celeridade
necessarias para o avango das obras no municipio.
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Y IMPACTOS AMBIENTAIS

A elaboracdo de projetos executivos para o melhoramento e requalificacdo do sistema viario no
municipio do Cabo de Santo Agostinho pode causar diversos impactos ambientais que devem ser
avaliados e mitigados. Um dos principais impactos é a alteracdo da drenagem natural, que pode
levar ao aumento da erosdo e comprometimento da qualidade das dguas locais. Para mitigar esse
efeito, recomenda-se a implementacao de sistemas de drenagem sustentavel, como o uso de
pavimentos permeaveis e jardins de chuva, que ajudam a absorver a dgua da chuva e reduzem o
escoamento superficial.

Outros impactos relacionados a construcdo incluem a geragdo de residuos sélidos e entulhos,
gue podem poluir o meio ambiente se ndo forem adequadamente geridos. A proposta de
logistica reversa é fundamental nesse contexto. A contratacdo da empresa deve incluir a
responsabilidade de coletar, transportar e, quando possivel, reciclar os materiais provenientes
da demolicdo ou reforma, como asfalto, concreto e outros residuos de construgdo. Esses
materiais podem ser reaproveitados em novas obras, minimizando a necessidade de extracao de
novos recursos e reduzindo a quantidade de residuos enviados a aterros.

Além disso, durante a execucdo do projeto, podem ocorrer emissdes de gases poluentes devido
a movimentacdo de maquindrios pesados e transporte de materiais. Para reduzir esses impactos,
é recomendado priorizar o uso de equipamentos com tecnologias de baixa emissdo e promover
a mobilidade sustentada, com rotas de transporte otimizadas para diminuir o consumo de
combustivel. O treinamento e a conscientizacdo da equipe envolvida sobre boas praticas
ambientalmente responsaveis durante a obra também s3do acbes eficazes para garantir a
eficiéncia energética.

Finalmente, apds a conclusdo dos projetos, é crucial prever estratégias para a manutencdo e
operacgdo do sistema vidrio. Isso inclui a utilizacdo de materiais duraveis e de baixo consumo
energético nas iluminagdes publicas, bem como a promogao do uso de energias renovaveis, como
a energia solar, para alimentar os sistemas de iluminag¢ao. Todas essas medidas visam ndao apenas
mitigar os impactos ambientais diretos da contratacdao, mas também proporcionar um legado
sustentdvel para a infraestrutura publica do Cabo de Santo Agostinho.

()  CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contrata¢do da solucdo aqui referida é vidvel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratacdo em
questdo é PLENAMENTE VIAVEL.
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Cabo de Santo Agostinho - PE, 23 de maio de 2025

Carlos Eduardo Alves de Lima
Gerente de Obras
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