

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2024 às 15:24:18	posteriormente retornaremos, informando a retomada do julgamento.
Sistema	30/09/2024 às 09:17:04	Prezados senhores, bom dia.
Sistema	30/09/2024 às 09:18:13	Venho informar que às 09:30h, retomaremos os trabalhos inerentes a esta licitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/09/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/09/2024 às 09:07:57	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

contratação de empresa especializada em serviços de pavimentação em concreto betuminoso usinado à quente (cbuq) em diversas ruas da vila santo inácio, e de acordo com condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento e nas normas técnicas aplicáveis ao objeto deste certame.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 8.315.191,7200
Unidade de fornecimento:	UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 1.000,0000		

Adjudado e Homologado por CPF ***.150.***-0 - ANGELA MARIA DE GOIS SANTOS para JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, melhor lance: R\$ 6.000.999,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 8.315.191,7200	-
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: RN	R\$ 7.731.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 6.253.024,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
10.381.430/0001-54 - DIAS COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 8.315.191,7200	-
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
06.204.246/0001-61 - ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 7.060.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
86.712.247/0001-56 - EDCON COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: CE	R\$ 8.232.039,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.315.191,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 8.310.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
08.720.126/0001-42 - GATTASS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MS	R\$ 7.732.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 7.750.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.608.944/0001-34 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 6.000.999,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.882.060/0001-08 - LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 8.315.191,7200	-
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.456.878/0001-06 - MERITOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PE	R\$ 9.900.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 11.250.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
00.338.885/0001-33 - NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 8.315.191,7200	-
Valor proposta: R\$ 8.315.191,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: PE	R\$ 6.252.000,0000	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 8.232.039,8000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2024 08:31:09	03.608.944/0001-34	R\$ 7.749.000,0000
26/09/2024 08:34:53	21.456.878/0001-06	R\$ 9.900.000,0000
26/09/2024 08:35:11	86.712.247/0001-56	R\$ 8.232.039,0000
26/09/2024 08:35:20	01.514.128/0001-36	R\$ 7.500.000,0000
26/09/2024 08:36:00	03.608.944/0001-34	R\$ 7.499.000,0000
26/09/2024 08:37:31	25.165.699/0001-70	R\$ 8.215.409,4200

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2024 08:37:59	06.204.246/0001-61	R\$ 7.490.000,0000
26/09/2024 08:38:23	03.608.944/0001-34	R\$ 7.489.000,0000
26/09/2024 08:38:27	06.204.246/0001-61	R\$ 7.485.000,0000
26/09/2024 08:38:50	03.608.944/0001-34	R\$ 7.482.000,0000
26/09/2024 08:38:57	06.204.246/0001-61	R\$ 7.480.000,0000
26/09/2024 08:39:11	01.514.128/0001-36	R\$ 7.479.000,0000
26/09/2024 08:39:13	06.204.246/0001-61	R\$ 7.475.000,0000
26/09/2024 08:39:24	01.514.128/0001-36	R\$ 7.474.000,0000
26/09/2024 08:39:25	06.204.246/0001-61	R\$ 7.472.000,0000
26/09/2024 08:39:26	03.608.944/0001-34	R\$ 7.470.000,0000
26/09/2024 08:39:33	06.204.246/0001-61	R\$ 7.469.000,0000
26/09/2024 08:39:47	01.514.128/0001-36	R\$ 7.468.000,0000
26/09/2024 08:39:48	06.204.246/0001-61	R\$ 7.465.000,0000
26/09/2024 08:39:59	03.608.944/0001-34	R\$ 7.460.000,0000
26/09/2024 08:40:00	01.514.128/0001-36	R\$ 7.464.000,0000
26/09/2024 08:40:06	06.204.246/0001-61	R\$ 7.459.000,0000
26/09/2024 08:40:23	01.514.128/0001-36	R\$ 7.458.000,0000
26/09/2024 08:40:24	03.608.944/0001-34	R\$ 7.445.000,0000
26/09/2024 08:40:29	06.204.246/0001-61	R\$ 7.457.000,0000
26/09/2024 08:40:34	01.514.128/0001-36	R\$ 7.443.000,0000
26/09/2024 08:40:42	06.204.246/0001-61	R\$ 7.440.000,0000
26/09/2024 08:40:57	03.608.944/0001-34	R\$ 7.435.000,0000
26/09/2024 08:40:59	06.204.246/0001-61	R\$ 7.430.000,0000
26/09/2024 08:41:20	01.514.128/0001-36	R\$ 7.429.000,0000
26/09/2024 08:41:24	06.204.246/0001-61	R\$ 7.425.000,0000
26/09/2024 08:41:39	03.608.944/0001-34	R\$ 7.420.000,0000
26/09/2024 08:41:39	01.514.128/0001-36	R\$ 7.424.000,0000
26/09/2024 08:41:43	25.165.699/0001-70	R\$ 7.733.128,3000
26/09/2024 08:41:44	06.204.246/0001-61	R\$ 7.419.000,0000
26/09/2024 08:41:54	01.514.128/0001-36	R\$ 7.418.000,0000
26/09/2024 08:42:04	06.204.246/0001-61	R\$ 7.417.000,0000
26/09/2024 08:42:04	03.608.944/0001-34	R\$ 7.415.000,0000
26/09/2024 08:42:13	06.204.246/0001-61	R\$ 7.410.000,0000
26/09/2024 08:42:18	08.720.126/0001-42	R\$ 7.732.000,0000
26/09/2024 08:42:28	03.608.944/0001-34	R\$ 7.405.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2024 08:42:41	06.204.246/0001-61	R\$ 7.400.000,0000
26/09/2024 08:42:58	03.608.944/0001-34	R\$ 7.395.000,0000
26/09/2024 08:43:03	06.204.246/0001-61	R\$ 7.394.000,0000
26/09/2024 08:43:19	03.608.944/0001-34	R\$ 7.390.000,0000
26/09/2024 08:43:25	06.204.246/0001-61	R\$ 7.389.000,0000
26/09/2024 08:43:39	01.514.128/0001-36	R\$ 7.390.000,0000
26/09/2024 08:43:43	03.608.944/0001-34	R\$ 7.385.000,0000
26/09/2024 08:43:45	06.204.246/0001-61	R\$ 7.384.000,0000
26/09/2024 08:43:56	03.608.944/0001-34	R\$ 7.383.000,0000
26/09/2024 08:44:01	06.204.246/0001-61	R\$ 7.382.000,0000
26/09/2024 08:44:23	01.514.128/0001-36	R\$ 7.381.000,0000
26/09/2024 08:44:26	06.204.246/0001-61	R\$ 7.379.000,0000
26/09/2024 08:44:32	03.608.944/0001-34	R\$ 7.380.000,0000
26/09/2024 08:44:48	03.608.944/0001-34	R\$ 7.375.000,0000
26/09/2024 08:45:00	06.204.246/0001-61	R\$ 7.374.000,0000
26/09/2024 08:45:12	03.608.944/0001-34	R\$ 7.370.000,0000
26/09/2024 08:45:26	01.514.128/0001-36	R\$ 7.371.000,0000
26/09/2024 08:45:27	06.204.246/0001-61	R\$ 7.369.000,0000
26/09/2024 08:45:40	01.514.128/0001-36	R\$ 7.368.000,0000
26/09/2024 08:45:42	03.608.944/0001-34	R\$ 7.365.000,0000
26/09/2024 08:45:45	06.204.246/0001-61	R\$ 7.366.000,0000
26/09/2024 08:45:50	06.204.246/0001-61	R\$ 7.364.000,0000
26/09/2024 08:45:58	01.514.128/0001-36	R\$ 7.365.000,0000
26/09/2024 08:45:59	03.608.944/0001-34	R\$ 7.360.000,0000
26/09/2024 08:46:13	06.204.246/0001-61	R\$ 7.359.000,0000
26/09/2024 08:46:26	03.608.944/0001-34	R\$ 7.355.000,0000
26/09/2024 08:46:28	01.514.128/0001-36	R\$ 7.360.000,0000
26/09/2024 08:46:37	06.204.246/0001-61	R\$ 7.354.000,0000
26/09/2024 08:46:39	01.514.128/0001-36	R\$ 7.356.000,0000
26/09/2024 08:46:52	03.608.944/0001-34	R\$ 7.350.000,0000
26/09/2024 08:47:05	06.204.246/0001-61	R\$ 7.349.000,0000
26/09/2024 08:47:17	01.514.128/0001-36	R\$ 7.350.000,0000
26/09/2024 08:47:17	03.608.944/0001-34	R\$ 7.348.000,0000
26/09/2024 08:47:26	06.204.246/0001-61	R\$ 7.347.000,0000
26/09/2024 08:47:41	01.514.128/0001-36	R\$ 7.348.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2024 08:48:53	03.608.944/0001-34	R\$ 7.346.000,0000
26/09/2024 08:48:55	06.204.246/0001-61	R\$ 7.344.000,0000
26/09/2024 08:49:07	01.514.128/0001-36	R\$ 7.345.000,0000
26/09/2024 08:49:26	03.608.944/0001-34	R\$ 7.343.000,0000
26/09/2024 08:49:33	06.204.246/0001-61	R\$ 7.342.000,0000
26/09/2024 08:49:45	03.608.944/0001-34	R\$ 7.341.000,0000
26/09/2024 08:49:47	06.204.246/0001-61	R\$ 7.339.000,0000
26/09/2024 08:50:03	01.514.128/0001-36	R\$ 7.340.000,0000
26/09/2024 08:50:09	03.608.944/0001-34	R\$ 7.338.000,0000
26/09/2024 08:50:16	06.204.246/0001-61	R\$ 7.335.000,0000
26/09/2024 08:50:32	03.608.944/0001-34	R\$ 7.334.000,0000
26/09/2024 08:50:45	06.204.246/0001-61	R\$ 7.333.000,0000
26/09/2024 08:50:55	01.514.128/0001-36	R\$ 7.334.000,0000
26/09/2024 08:50:58	03.608.944/0001-34	R\$ 7.332.000,0000
26/09/2024 08:51:04	06.204.246/0001-61	R\$ 7.331.000,0000
26/09/2024 08:51:18	03.608.944/0001-34	R\$ 7.330.000,0000
26/09/2024 08:51:22	06.204.246/0001-61	R\$ 7.229.000,0000
26/09/2024 08:51:32	03.608.944/0001-34	R\$ 7.228.000,0000
26/09/2024 08:51:36	06.204.246/0001-61	R\$ 7.227.000,0000
26/09/2024 08:51:46	03.608.944/0001-34	R\$ 7.226.000,0000
26/09/2024 08:51:51	06.204.246/0001-61	R\$ 7.225.000,0000
26/09/2024 08:52:03	03.608.944/0001-34	R\$ 7.224.000,0000
26/09/2024 08:52:11	01.514.128/0001-36	R\$ 7.225.000,0000
26/09/2024 08:52:13	06.204.246/0001-61	R\$ 7.223.000,0000
26/09/2024 08:52:20	01.514.128/0001-36	R\$ 7.224.000,0000
26/09/2024 08:52:45	03.608.944/0001-34	R\$ 7.222.000,0000
26/09/2024 08:52:46	06.204.246/0001-61	R\$ 7.220.000,0000
26/09/2024 08:52:58	01.514.128/0001-36	R\$ 7.221.000,0000
26/09/2024 08:53:25	03.608.944/0001-34	R\$ 7.209.999,0000
26/09/2024 08:53:30	06.204.246/0001-61	R\$ 7.200.000,0000
26/09/2024 08:54:02	03.608.944/0001-34	R\$ 7.189.999,0000
26/09/2024 08:54:18	06.204.246/0001-61	R\$ 7.180.000,0000
26/09/2024 08:54:52	01.514.128/0001-36	R\$ 7.179.000,0000
26/09/2024 08:54:53	03.608.944/0001-34	R\$ 7.169.999,0000
26/09/2024 08:54:59	06.204.246/0001-61	R\$ 7.165.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/09/2024 08:55:11	01.514.128/0001-36	R\$ 7.164.000,0000
26/09/2024 08:55:15	03.608.944/0001-34	R\$ 7.160.000,0000
26/09/2024 08:55:33	01.514.128/0001-36	R\$ 7.159.000,0000
26/09/2024 08:56:13	03.608.944/0001-34	R\$ 7.100.000,0000
26/09/2024 08:56:23	01.514.128/0001-36	R\$ 7.090.000,0000
26/09/2024 08:57:09	03.608.944/0001-34	R\$ 6.000.999,0000
26/09/2024 08:57:29	07.353.156/0001-03	R\$ 6.253.024,0000
26/09/2024 08:57:46	06.204.246/0001-61	R\$ 7.080.000,0000
26/09/2024 08:57:47	25.165.699/0001-70	R\$ 7.731.000,0000
26/09/2024 08:58:37	01.514.128/0001-36	R\$ 6.252.000,0000
26/09/2024 09:00:00	40.869.463/0001-09	R\$ 8.310.000,0000
26/09/2024 09:00:29	06.204.246/0001-61	R\$ 7.060.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2024 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/09/2024 09:02:30	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 07.353.156/0001-03	26/09/2024 09:02:30	Sr. Fornecedor CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA, CPF/CNPJ 07.353.156/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:07:30 do dia 26/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/09/2024 09:07:46	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:07:30 de 26/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA, CPF/CNPJ 07.353.156/0001-03.
Sistema	26/09/2024 09:07:46	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	26/09/2024 09:10:23	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 26/09/2024. Justificativa: Considerando o disposto no Edital quanto a Inversão de fase e o despreparo deste sistema para tal previsão, conforme Justificativa dada previamente no quadro de avisos, solicitamos o envio da documentação de habilitação e proposta de preços no prazo previsto no subitem 10.26 do Edital.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	26/09/2024 09:38:25	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Venho pelo presente solicitar o arredondamento da proposta para o valor sugerido acima, à título de negociação. R\$6.000.000,0000. Aceitando, gentileza já refazer a proposta adequada..
pelo participante 03.608.944/0001-34	26/09/2024 09:39:40	Bom dia, Prezados! Solicitamos a prorrogação do tempo para melhor análise da proposta e habilitação, por gentileza.
pelo participante 03.608.944/0001-34	26/09/2024 10:39:34	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, mantendo R\$ 6.000.999,0000.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	26/09/2024 11:40:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 26/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34.
pelo participante 03.608.944/0001-34	26/09/2024 11:43:06	Solicitamos mais 2 minutos, pois tivemos um problema com a internet

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	26/09/2024 11:58:35	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 26/09/2024. Justificativa: Considerando as instabilidades no sistema e privilegiando o Princípio da Proposta mais vantajosa, reabrimos o prazo para envio dos anexos..
pelo participante 03.608.944/0001-34	26/09/2024 12:16:46	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:16:46 de 26/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34.
Sistema	26/09/2024 12:37:07	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 07.353.156/0001-03	26/09/2024 12:37:07	Sr. Fornecedor CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA, CPF/CNPJ 07.353.156/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 12:42:07 do dia 26/09/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/09/2024 12:42:22	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:42:07 de 26/09/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA, CPF/CNPJ 07.353.156/0001-03.
Sistema	26/09/2024 12:42:22	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 13:22:12	Sr. Fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, CNPJ 01.514.128/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 26/09/2024. Justificativa: Considerando o disposto no Edital quanto a Inversão de fase e o despreparo deste sistema para tal previsão, conforme Justificativa dada previamente no quadro de avisos, solicitamos o envio da documentação de habilitação e proposta de preços no prazo previsto no subitem 10.26 do Edital..
pelo participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 14:45:32	Boa tarde Sr. Pregoeiro, Diante do fechamento da Proposta de Preço, solicitamos o prazo de mais 01 (uma) hora para entrega de nossa Proposta de Preço Adequada e Documentos de Habilitação
Sistema para o participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 14:55:16	Infelizmente, não há esta possibilidade. O sistema está funcionando normalmente, sem haver nenhuma instabilidade que justifique.
Sistema para o participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:05:01	Gostaria do aceite para uma negociação no valor desta proposta com um desconto de 5% (cinco por cento)
pelo participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:14:37	SR PREGOEIRO MESMO ZIPADO O SISTEMA NÃO SUPORTA O TAMANHO DO ARQUIVO
pelo participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:14:50	SOLICITAMOS O ARQUIVO POR E-MAIL
pelo participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:15:12	O ENVIO DO ARQUIVO POR E-MAIL
pelo participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:16:53	SR. PREGOEIRO, A PLATAFORMA SÓ ACEITA O LIMITE DE 30 MB PARA ANEXOS, ENVIAMOS O QUE FOI POSSÍVEL PELA PLATAFORMA E SOLICITAMOS E-MAIL PARA ENVIO DOS DEMAIS DOCUMENTOS
Sistema para o participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:18:18	Entendo. Pode enviar para o e-mail cplpmcsa@hotmail.com
Sistema para o participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:20:25	Todos os arquivos serão devidamente autuados no processo e à disposição de todos os interessados.
pelo participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:22:19	EMAIL ENVIADO.
pelo participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:22:51	FAVOR CONFIRMA RECEBIMENTO
Sistema para o participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:23:59	RECEBIDO
Sistema para o	26/09/2024 15:25:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:00 de 26/09/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.514.128/0001-36	26/09/2024 15:25:00	foram enviados pelo fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, CNPJ 01.514.128/0001-36.
Sistema	30/09/2024 09:36:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/09/2024 10:06:42.
Sistema	30/09/2024 10:07:02	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 30/09/2024 10:37:02.
Sistema	30/09/2024 10:40:10	A fase de recurso do item 1 está aberta até 03/10/2024.
Sistema	02/10/2024 08:56:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada antes do prazo previsto. Todos os fornecedores já se manifestaram. O item está aberto para registro de contrarrazão até 07/10/2024.
Sistema	09/10/2024 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.
Sistema	09/10/2024 08:50:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 09/10/2024 09:20:34.
Sistema	09/10/2024 08:56:41	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 09/10/2024 09:26:41.
Sistema	09/10/2024 09:28:07	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 09/10/2024 09:58:07.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/09/2024 09:10:23	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/09/2024 11:40:00. Motivo: Considerando o disposto no Edital quanto a Inversão de fase e o despreparo deste sistema para tal previsão, conforme Justificativa dada previamente no quadro de avisos, solicitamos o envio da documentação de habilitação e proposta de preços no prazo previsto no subitem 10.26 do Edital.
26/09/2024 11:58:35	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/09/2024 14:00:00. Motivo: Considerando as instabilidades no sistema e privilegiando o Princípio da Proposta mais vantajosa, reabrimos o prazo para envio dos anexos..
26/09/2024 12:16:46	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 finalizou o envio de anexo.
26/09/2024 13:22:12	Fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, CNPJ 01.514.128/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/09/2024 15:25:00. Motivo: Considerando o disposto no Edital quanto a Inversão de fase e o despreparo deste sistema para tal previsão, conforme Justificativa dada previamente no quadro de avisos, solicitamos o envio da documentação de habilitação e proposta de preços no prazo previsto no subitem 10.26 do Edital..
01/10/2024 16:27:12	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 registra recurso.
02/10/2024 08:56:03	Prazo recursal adiantado.
09/10/2024 07:57:58	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
09/10/2024 10:28:47	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6.000.999,0000.
09/10/2024 10:28:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	30/09/2024 10:06:42
Intenção de recurso na habilitação:	30/09/2024 10:37:02
Recurso:	02/10/2024 08:56:03
Contrarrazão:	07/10/2024 23:59:59

Recursos realizados:	
03.608.944/0001-34 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	30/09/2024 09:38:59
Intenção de recurso na habilitação:	30/09/2024 10:08:29
Recurso:	(Cadastrado) 01/10/2024 16:27:12
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	09/10/2024 07:57:58
-----------------------------------	-----------	---------------------

Sessão 2

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	09/10/2024 09:26:41
Intenção de recurso na habilitação:	09/10/2024 09:58:07